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1. ALGEMEEN

Residentie VDS is een realisatie van Bouwbedrijf Vandersmissen nv. Terbermenweg, 64 3540 Herk-
de-Stad.

Residentie VDS is een nieuw exclusief en residentieel project dat in het midden van het centrum van
Nieuwerkerken zal gerealiseerd worden en is volledige zuid- zuidwest gericht met al de terrassen.

Het gebouw bestaat uit 2 samengekoppelde bouweenheden welke telkens apart bereikbaar zijn met
een lift en traphal.

Onder de volledige bouwoppervlakte is een kelder voorzien voor de parkings, bergingen,
fietsenstallingen, technische lokalen. De kelder is bereikbaar met een autolift en met 2
afzonderlijke liften van uit de appartementen per blok.

Het gebouw wordt opgetrokken in duurzame materiggeneerste kwaliteit, vrij van alle gebreken die
de stevigheid en/of esthetische gaafheid van Heiuye kunnen schaden.

1.1 Inplanting

Het gebouw wordt ingeplant volgens de aanduidiragede vergunde plannen en is gelegen 3850
Nieuwerkerken Hoek Kerkstraat — Pastorijstraatlefihg | sectie B nrs 76 M2 — 76 P2 -76 R2 met
als definitieve huis nummers Kerkstraat 102 A@2 B bus n°

1.2 Omheining van de bouwplaats

De kosten voor de voorlopige omheining rond de halaats zijn ten laste van de promotor.

De omheining moet beletten dat derden toegangekrijgt de werken. Ze zal conform zijn aan de
veiligheidsreglementering en bij het beéindigen damwerken verwijderd worden op kosten van de
promotor.

1.3 Diverse aansluitingen

De inleidingkosten voor water, elektriciteit, gasg,internet en telefoon evenals de plaatsing v&an d
gemeenschappelijke tellers en tellerskasten erfigitteve aansluiting op de riolering, zullen dats
promotor aangevraagd worden. De kosten zijn vd@mag van de koper, ze worden voorlopig
geraamd op +/- 3.500 Euro (excl. BTW). De kostem lvet brandweerverslag zijn eveneens
inbegrepen in dit bedrag. Deze kosten worden gafeetd nadat de promotor bestek of afrekening
ontvangen heeft van de betrokken instanties. Ralikdst zal gedeeld worden door 16 stuks
appartementen.

Er kan 50 % voorschot gevraagd worden via afzoijkiefiactuur.
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1.4 Vallen eveneens ten laste van de promotor

Onderhoud en brandverzekering van de werken tovharopige oplevering.
Verwijderen van puin en afval voor de voorlopigenasarding, hetgeen een bezemschone opruiming
betekent.

1.5 Architect

De plannen zijn opgemaakt door DBV Architecten ®Risschopssingel 34 b/3 3500 Hasselt

De erelonen zijn ten laste van de promotor.

De architect staat in voor het opstellen van danga, technische gegevens en het toezicht op de
uitvoering tijdens de werken.

2. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW

2.10ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE

2.1.1 Grondwerken

Deze werken omvatten alle noodzakelijke grondwerkarhet gebouw te realiseren. De grondwerken
worden uitgevoerd op basis van de grondsonderiagate stabiliteitsstudie zodat de stabiliteit van d
bouwwerken verzekerd is.

Om de fundering te kunnen bouwen worden de eventestanten van vroegere bebouwingen
verwijderd. Uitgravingen worden zoveel mogelijk rhanisch uitgevoerd.

De graafwerken voor de riolering worden uitgevomiet voldoende verval.

Het bodemonderzoek / sondering werd uitgevoerd denrerkend laboratorium BG ENGINEERING
Vliegveldslaan, 90 3800 Sint-Truiden.

De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door eereatkingenieursbureau JO DE FLANDER
Haachtsesteenweg, 537 1910 Kampenhout. Deze ndakieerekeningsnota’s en stabiliteitsplannen

op.

Het Milieuhygiénisch bodemonderzoek is opgestelsrdo = BOUWEN & MILIEU
Hasseltsesteenweg 2 3800 Sint-Truiden.

2.1.2 Funderingen

Het funderingstype is afhankelijk van de aard varoddergrond. De weerstand van de ondergrond
wordt vastgesteld na uitvoering van sonderingegeuniterd door een gespecialiseerde firma. De
funderingen worden voorzien in beton volgens deucsies, advies en plannen van het
stabiliteitsbureau.
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2.1.3 Draagstructuur

De draagstructuur van de kelderverdieping wordeé@eeerd door buitenmuren, liftschachten,
traphallen en gewapende betonnen balken, wandeol@mmen volgens studie en plannen van het
stabiliteitsbureau.

Gewapend beton wordt uitgevoerd volgens de steitdigtudie van de ingenieur. Het gewapend beton
moet beantwoorden aan de onderrichtingen betregfdadbouwwerken in gewapend beton NBN 15.

2.1.4 Metselwerken

De dragende en niet-dragende scheidingsmurenkelderverdieping worden uitgevoerd in
betonblokken naderhand gevoegd en desgevallendogeda betonnen wanden volgens de gegevens
van de stabiliteitsstudie. De verwerking van alrhetselwerk dient uitgevoerd te worden volgens de
regels van het vak en de goede constructie.

2.1.5 Vloerplaat

De vloerplaat van de ondergrondse parking is veaorizi een gewapende gepolierde betonvioer
volgens stabiliteitsstudie. Afwijkingen in kleur t&@xtuur van gepolierd beton zijn aanvaardbaar en
eigen aan het materiaal.

Lichte scheurvorming in de betonnen wanden en gloeten gevolge van het drogingsproces (krimp
of uitzetting...) wordt als normaal beschouwd, teh&jrdoor het functioneel gebruik van de kelder in
gedrang komt wegens stabiliteitsproblemen.

2.2BOVENGRONDSE CONSTRUCTIE

2.2.1 Afbraakwerken

Deze werken omvatten alle afbraakwerken en oprggvilerken noodzakelijk voor het uitvoeren van
de bouwwerken.

2.2.2 Draagstructuur

Het gebouw wordt opgetrokken volgens de traditiefeluwwijze. De draagstructuur van het gebouw
wordt gevormd enerzijds door de buitenmuren enaelnakelijke dragende binnenmuren voorzien in
een combinatie van dragend metselwerk in snelb@nest dikte 14cm, en desgevallend gewapende
betonnen wanden en/of kolommen, betonnen balkeri e@talen liggers, alles voorzien volgens de
gegevens van de stabiliteitsstudie.

De gemene scheidingsmuren tussen 2 appartementdemaubbelwandig uitgevoerd. Tussen de
scheidingsmuren wordt akoestische isolatie geplaats

2.2.3 Vloerplaten

De vloerplaten worden uitgevoerd in geprefabricedretonnen elementen, gewapende breed
vlioerplaten, opgestort met beton en voorzien vadgde voorschriften van de stabiliteitsstudie.
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2.2.4 Binnenmuren

De lichte scheidingswanden worden geplaatst indregend metselwerk. De verwerking van al het
metselwerk dient uitgevoerd te worden volgens delsevan het vak en de goede constructie.
Meestal worden de niet dragende binnenmuren veeradgor muren van 14 cm ipv 10 cm behalve
wanneer de gewicht vorming te groot wordt op aaegeg van de ingenieur.

2.25 Gevels

Al het buitenmetselwerk zal uitgevoerd worden indhaorm baksteen (Merk Nelissen Maassteen en
of Vandersanden Intense 152 Antro. De keuze kuaaegepast worden omwille van diverse redenen
( beschikbaarheid...) Steeds zal deze bepaalde dekwvaliteit nagestreefd worden. De stenen
kunnen gelijmd of gemetseld worden. Dit wordt negder bepaald door de bouwpromotor en de
Architect.

De bakstenen zullen goed gebakken zijn, helderitidk niet verglaasd. Zij zullen een goede adhesie
hebben met de mortel of lijm. De verwerking vametl metselwerk dient uitgevoerd te worden
volgens de regels van het vak en de goede coristru2e gevels worden afgewerkt volgens de
tekeningen van de architect, in de materialen dpahbld zijn volgens de bouwvergunning.

2.2.6 Voegwerken

De voegen tussen metselwerk, ramen en deuren wgetkoht met een elastische voeg. De kleur
wordt vastgelegd in samenspraak met de architect.

Indien er gelijmd wordt is er geen voegwerk vari-deadesteen.
2.3DAKWERKEN

2.3.1 Hellende daken

De hellende daken zullen afgewerkt worden in z\gejte pannen (Antraciet).
Bekleding gevel tegen gebuur Kerkstraat is metnleie

2.3.2 Platte daken
De platte daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking, bestaande uit meerlaagse
bitumineuze dakdichting met technische goedkeuring en 10-jarige waarborg.

De platte daken zullen afgewerkt worden met eeprgtak.

2.3.3 Goten en regenwaterafvoeren

Alle goten en regenwaterafvoeren zijn in zink.
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2.4|SOLATIE

2.4.1 Thermisch
Het hele gebouw wordt thermisch geisoleerd ( PIRm@lik) volgens de nieuwst normeringen,
namelijk volgens de EPB-regelgeving ( EPB staat ¥wergieprestatie en Binnenklimaat) geldig op
het ogenblijk van de bouwvergunning. Dit betekeattltet globaal thermisch comfort minstens
verbeterd wordt tot een E-70 peil.
Tevens worden alle woning scheidende delen opyetbeolgens deze nieuwste reglementering.

2.4.2 Akoestisch

De vloeren worden opgebouwd met een zwevende ahapeen onderliggende akoestische isolatie
(Etafoam of dergelijke 05-1 cm dikte)en een randis® tussen de chape/muren en vloertegels. De
vloerplinten worden eveneens voorzien met eenistést voeg tussen de vioeren en de plinten om zo
de overdracht van de contactgeluiden te onderbreken

In alle vloeren van de appartementen op de vemtigpi wordt op de uitgevulde ( met thermische
isolatie) draagvloer over de volledige opperviaea isolatie gelegd tegen contactgeluid.

In de wanden die de appartementen scheiden vaarelMordt er Akoestische isolatie voorzien
Minerale Wol 20 mm dikte

2.4.3 Vocht

Waar vochtindringing, capillair of zakwater, mogels, voorziet de promotor in de levering en
plaatsing van een afdoend vochtisolatiescherm agégtl volgens de regels van de kunst.

2.5 BUITENSCHRIINWERK

2.5.1 Ramen & deuren

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminiukteur donker benaderend naar Ral 7021,( dit is
verder te bepalen met de Architect) met thermggikoleerde profielen. De raamgehelen worden van
voldoende opengaande delen voorzien voor het einign alle ruiten en voor de verluchting van alle
lokalen. Op regelmatige plaatsen zullen de ramenzien worden van een draai/kip systeem. De
aansluiting met de buitenmuren zal afgewerkt wortdeheen plastische voeg. Conform de
EPBwetgeving zullen ook de nodige verluchtingenrgimm worden in of op het raam.

Er zijn nergens rolluiken of screens voorzien.

2.5.2 Glas

Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd met eendege dubbele beglazing met K 1.1, Ug-waarde 1,0
conform de EPB vereisten en confrom de hierbovemelele bepalingen omtrent thermisch comfort,
conform de hierboven vermelde bepalingen omtresritisch comfort. Veiligheidsbeglazing is
voorzien volgens de norm NBN S23-002.
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2.5.3 Poorten

De toegang tot de ondergrondse parking wordt veordbor een automatisch sectinonaal poort aan de
straatzijde en in de kelder. Deze kunnen gecorebiheorden samen met de autolift en kunnen dan
bijvoorbeeld zijdelingse schuifdeuren worden. Bivéder te bepalen volgens de vingerende

richtlijnen van beveiliging. Deze poorten of sclieifiren kunnen bediend worden met een
afstandsbediening of met een codeklavier of ezutel

Il De bediening van het hekwerk links langs dekitit op gelijkvloers kan gebeuren door een
elektrisch slot, te bedienen langs de parlefoosieftel. Deze werking van deze inkom gril kan nog
veranderen in samenspraak met de syndicus of ecthter kan verondersteld worden dat dit hekwerk
bv. Tussen 08.00 uur s morgens en 10.00 uur s'avaltigl openstaat. Buiten deze uren moet deze
manueel geopend of gesloten worden. ( Dit is vaielbeslissen)

2.6 GEVELELEMENTEN

2.6.1 Terrassen & gaanderijen

De inpandige terrassen en terrassen worden afgemetkhardhouten planken of hout met dezelfde
duurzaamheidklasse) of een kunststoffen variategels op dragers.

De scheiding tussen de aanpalende terrassen vashillende eigenaars worden uitgevoerd in
ondoorzichtige glazen of houten panelen, volgensedee van de architect.

2.6.2 Borstweringen

De leuningen voor de terrasen worden uitgevoerddtalen spijlenleuningen welke afgewerkt met
een poederlak of coating.
De kleur wordt vastgelegd in samenspraak met ddtact.

2.6.3 Dorpels (buiten)

Venster- en deurdorpels worden uitgevoerd in blabaresteen, alle zijdes glad geschuurd of staal of
alu.. De plaatsing zal gebeuren met een afwatdrailysg.

2. 7RIOLERING

De riolering wordt aangesloten op de gemeentemgerolgens de geldende voorschriften en met een
gescheiden stelsel. De diameters van de buizenen@angepast aan het debiet van de diverse
afvalwaters. Het rioleringsnet wordt voorzien vannibdige toezichtputten en/of controleputten,
uitgerust met de vereiste reukafsluiters. De budragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met
voldoende helling geplaatst om verstoppingen tenijden.

Er wordt een pompinstallatie voorzien in de keldm het afvalwater van de kelder op te pompen
naar het aansluitniveau van de riolering. De a#itgjuvan de riolering is uit te voeren door

INFRAX ten laste van de kopers.
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Regenwater wordt naar de regenwaterput gebracifibiro de gemeentelijke en gewestelijke
reglementering. Deze put wordt via een overloop negkafsluiter aangesloten op de straatriolering.
Er wordt eveneens een hydrofoorgroep voorzien Zoekategenwater gemeenschappelijk kan
herbruikt worden, aftappunt voorzien aan een uibgie in de vuilnisberging.

3. AFWERKING

3.1GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

3.1.1 Algemeen

De gemeenschap is volledig uitgerust met armatlmempen en noodverlichting. Verlichting van
inkom, traphal, open gaanderijen en ondergrondsiiegng wordt voorzien op teller gemeenschap.
Schilderwerken voor deze zijn eveneens voorzien.

3.1.2 Inkom

De inkomdeur van de twee traphallen wordt uitged@e aluminium en is helder beglaasd of semi
ondoorzichtig bestikkerd.. Deze deur wordt voorzian een elektrisch slot dat bediend wordt door de
videofoons in de individuele appartementen.

Er wordt een brievenbusgeheel voorzien met eereslotaamplaatje. De brievenbussen worden
voorzien volgens de voorschriften opgegeven dod?ad. Deze zijn voorzien aan de grill links
langs de autolift.

Tevens is er een videofoonsysteem voorzien mekdagpen en naamvermelding. Het hekwerk,
links van de autolift, dient overdag open te blijumdat het toegang biedt aan bezoekers. 's Nachts
kan dit hekwerk afgesloten worden met sleutel pasgehet sluitplan. De afwerking van de inkomhal
is voorzien van klinkers, de wanden zijn gevelmetsek. De verlichting is voorzien via een
bewegingssensor, de armaturen worden op de geplelagst. ( zie opmerking post 2.5.3 poorten)

De vloerafwerking van de inkomhallen zijn voorziamatuursteen vioertegels of gelijkwaardige in
Keramiek en hun aangepaste plinten.

De wanden zijn gepleisterd en geschilderd in eettrale kleur.

De verlichting van de inkomhallen zijn lichtarmatanmet een ingebouwde bewegingsmelder.

Het geheel zal uitgevoerd worden volgens ontwdgurk- en materiaalkeuze.

3.1.3 Traphal — Gemeenschappelijke gangen

De gemeenschappelijke traphallen worden voorzieneesm bekleding in tegels, blauwe hardsteen of
marmer volgens keuze. De trappen van gelijkvlioaes kelder kunnen in andere materialen afgewerkt
worden dan de bovenliggende.

De vloer van kelderniveau zal uitgevoerd wordergepolierde beton.

De verlichting van de traphal is voorzien met bewggsensoren, lichtarmaturen worden op elk
niveau voorzien. Op elke verdieping wordt noodwétting voorzien, volgens de voorschriften van de
brandweer.

De wanden van gelijkvloers tot de hoger gelegedigpingen zijn gepleisterd en geschilderd in een
neutrale kleur.

De trap word aan één zijde voorzien van een traphguin staal gemoffeld in een bepaalde kleur.
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3.1.4 Lift

Er zijn 2 personenlift voorzien van 8 personeB@ Bg) en één autolift volgens de gangbare normen
en veiligheidsvoorschriften, met een stopplaatelemiveau ( één per trappenhal). De lift daatioaf

in de kelderverdieping. De lift wordt gekeurd ehlz@antwoorden aan de Europese
Veiligheidsnormen en de voorschriften van de brazetw

De zichtbaar blijvende delen van de lift aan dedmzijde van de liftdeuren, zijn in staalplaat, idie

de fabriek van een grondlaag zijn voorzien en éeaiaag krijgt bij de schilderwerken van de
gemeenschappelijke delen.

De afwerking van de liftkooi wordt bepaald doonggkoper en de architect, binnen het beschikbaar
standaardgamma van de liftfabrikant; De liftkaovoorzien van een spiegel, een handgreep en een
geintegreerde telefoon voor noodgevallen.

3.1.5 Ondergrondse verdieping

Het betreft een ondergrondse parkeergarage opunilebestaande uit :

» 16 open staanplaatsen of parkings
» 16 private kelders of bergingen

» Afvalberging

» 3 technische lokalen

» 2 traphaleenheden

» open fietsenberging

* auto lift

De vloeren zijn voorzien in een gepolierde betoerl®e ondergrondse verdieping is te bereiken via
een autolift, bediening via een individuele afs&batliening. De ondergrondse verdieping kan
eveneens bereikt worden via de traphal en déédtparkeergarage wordt voorzien van de nodige
verluchting conform de geldende reglementeringenvé&lichting wordt bediend dmv
bewegingssensoren. Er wordt eveneens de nodigenkiaitichting in de inrit en de
manoeuvreerruimte voorzien, deze wordt bediend loenvegingssensoren.

Noodverlichting, rookdetectie en brandblusapparaterden geplaatst volgens de voorschriften van
de brandweer.

3.1.6 Buitenaanleg

Elke inkom wordt voorzien van een huisnummer.

De gemeenschappelijke buitenaanleg, beplantingggrawdingen van de gemeenschappelijk tuin
gebeurd volgens het advies van de architect enqgiesnDe groenzones en bomen worden aangelegd
en aangeplant, ten laatste in het eerste volgeadéspzoen volgend op de oplevering van de
gemeenschappelijke delen.

Er wordt gezorgd voor een aangepaste buitenveriglatan de toegangen, deze zullen gestuurd
worden door een schemer — en bewegingsschakelaar.
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3.1.7 Brandveiligheid
Het complex wordt uitgerust met de nodige techr@saiorziening voor de brandveiligheid volgens
advies van de brandweer. Er zal een branddetestigate voorzien worden, de bediening wordt
geplaatst in de inkomhal. Op deze centrale woreeentueel de rookmelders ( alleen deze van de
gemeenschappelijke delen) aangesloten. Er wordtemstrale rookmelder geplaatst, 1 per nivo in de
traphal en voldoende melders op de ondergrondsiepeng. De brandblusapparaten zijn niet
begrepen in de prijs. Zij worden gehuurd of gekatdur de gemeenschap van mede-eigenaars.

3.2APPARTEMENTEN

3.2.1 Algemeen

Er wordt de koper een volledig afgewerkt apparteraangeboden zoals verder wordt beschreven.
Binnen het aangeboden afwerkbudget staat het d&r kopeen keuze te maken wat betreft de
materialen, meubilair en toestellen bij de leverarscaangeduid door de promoter. Alle prijzen
vermeld zijn exclusief BTW en inclusief plaatsimatij anders vermeld. Gelieve met de
onderaannemers steeds op voorhand een afspraakes mm onnodig wachten te voorkomen. In de
meeste toonzalen is er slecht 1 contactpersookelze van de materialen zoals vloer- en
wandbekleding, keuken, badkamer, enz. dienen teugeb in toonzalen, aangewezen door de
promotor, waar steeds een ruime keuze voorhand®egikoper ontvangt een schriftelijke uitnodiging
om zijn keuze te doen, welke dient te gebeurendrirde 30 dagen na deze uitnodiging. Indien deze
niet binnen de gestelde termijn gebeurt, wordtatgractuele verlenging van uitvoering toegepast.

3.2.2 Pleisterwerken

Pleisterwerk is voorzien op alle muren en plafomg®sr nodig worden verlaagde
plafonds/voorzetwanden in gipskarton voorzien.droddergrondse verdieping is geen pleisterwerk
voorzien. Het pleisterwerk wordt uitgevoerd metlenfabriek klaargemaakte kalkmortel en wordt
machinaal aangebracht op de muren/plafonds. Naetielig uitharding wordt de bepleistering
gepolierd zodat een volledig vlak geheel ontstaat.

Eventuele verlaagde plafonds/voorzetwanden zijrebpgwd op een rasterwerk in licht metalen
profielen of houtconstructie en afgewerkt met Jafdajipskarton. De naden, schroefgaten en hoeken
zullen geplamuurd en afgewerkt worden. De beplemjevordt viak en schilderklaar afgewerkt. Dit
wil zeggen “klaar voor de schilder”: de schildeemli te zorgen voor het voorbereiden van de
ondergrond (schuren en plamuren). De uitspringeedicale hoeken van muren, dagkanten en ramen
worden beschermd met gegalvaniseerde hoekbesclseldigaieisteren van dagkanten van deuren,
door keuze binnenschrijnwerk van de koper, isinieégrepen in het basisbestek. Indien gewenst is
een verrekening in meer mogelijk. De koper neemioga van dat het optreden van scheuren
gedurende de eerste jaren inherent is aan de gotist(o.a. zetting gebouw, overgang tussen
verschillende materialen: beton, metselwerk, gipgska ...). Deze scheurvorming kan dan ook nooit
worden beschouwd als een verborgen gebrek. Kostnherstelling schilder- of behangwerk, etc.
kunnen nooit ten laste worden gelegd van de promawtinitect.

3.2.3 Chapewerken

De vloerplaten worden afgewerkt met een gewapewdeende chape. De chape wordt voorzien tot
onder 10mm.
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3.2.4 Raamtabletten

Raamtabletten worden uitgevoerd in marmer, typedddereme , gepolierde blauwe hardsteen of
gelijkwaardig met een dikte van 2cm.

3.2.5 Vloerafwerking

Er is een keramische tegelvloer voorzien die geliymordt op de chape. De tegels kunnen vrij
gekozen worden bij de leverancier, voor zover Zgmet geplaatst zijn. De plaatsing is inbegrepen i
het basisbestek voor zover het gekozen formaagriuds 30/30cm en 45/45cm is, type normaal en in
vierkant geplaatst wordt (en 5% voor afval.) Votwitkere en/of grotere formaten, gerectificeerde
tegels, afwijkendelegpatronen (= niet recht), ... &aren supplementaire plaatsingsprijs gevraagd
worden. Gelieve ook rekening te houden met eeregfotsnijverlies ( normaal 5% verlies) bij grotere
formaten en/of afwijkende legpatronen.

Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaaktelamroor het leveren en plaatsen van parket,
natuursteen, vinyl, laminaat of andere vioerbekigdParket, vinyl en laminaat kunnen door hun hoge
vochtgevoeligheid aanleiding geven tot het verlengen de contractuele uitvoeringstermijn. De
basishoeveelheid voor tegelvioeren is gelijk aanet®-oppervlakte van de ruimtes. Het

snijverlies is ten laste van de koper. Plinten iijalle ruimtes voorzien op uitzondering van

de wanden waar er wandtegels voorzien zijn. Degilagis inbegrepen in het basisbestek voor zover
het gekozen formaat tussen 30/7cm en 45/7cm is,nigpmaal. De basishoeveelheid voor plinten is
gelijk aan de netto lopende meters. Het snijveitiden laste van de koper. Voor de keuze van de
vlioertegels & plinten is een aankoopbudget alstwibgrzien :

* Vloertegels 25,00 €/m2 particuliere aankoopwaaegel. btw
* Plinten 7,00 €/Im particuliere aankoopwaarde, etk

3.2.6 Wandbetegeling

De wandtegels worden gelijmd tegen de wand. Ddgdgmnen vrij gekozen worden bij de
leverancier, voor zover ze nog niet geplaatst B plaatsing is inbegrepen in het basisbestek voor
zover het gekozen formaat tussen de 20/20cm e®@d/is, type normaal en in vierkant

geplaatst wordt. Voor kleinere en/of grotere foremagerectificeerde tegels, afwijkende legpatronen
(= niet recht), ... kan er een supplementaire plagssirijs gevraagd worden. Gelieve ook rekening te
houden met een groter % snijverlies bij groterentaien en/of afwijkende legpatronen.

Alleen de wanden van de douche worden afgewerkivaedtegels gelijmd tegen de wand, lopende
tot tegen het plafond. Achter deze betegeling isaegnentbepleistering voorzien. Er zijn geen
wandtegels voorzien in het toilet & in de keukee. iasishoeveelheid voor wandtegels is gelijk aan
de netto-oppervlakte zoals hierboven beschrevensiigerlies is ten laste van de koper (5%). Voor
de keuze van de wandtegels is een aankoopbudyetgilgoorzien :

Wandtegels 25,00 €/m2 particuliere aankoopwaaxtd, Btw
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3.2.7 Binnendeuren en gordijnkasten.

De binnendeuren kunnen vrij gekozen worden bijseancier. De binnendeuren die in het
basisbestek zijn voorzien, zijn vliakke honingradtilslerdeuren met standaard beslag en opgehangen
aan een houten deuromlijsting ( MDF) met 3 scleaemi. Ze zijn voorzien van een degelijk
insteekslot met sleutel. De deuren worden geplasseen opening van +/- 8mm onderaan het
deurblad teneinde een goede ventilatie te verwigizem! De draairichting is aangeduid op de
grondplannen van de

architect.

Gordijnkasten zijn niet voorzien.

3.2.8 Keukeninrichting

Voor elk appartement is een keuken van hoogstaamdkteit inbegrepen. Deze wordt getekend per
appartement in zijn maatgeving en opstelling endtdas verschillen van appartement tot
appartement. Keukenkasten en toestellen kunnggekdzen worden bij de leverancier. Een
basisplan van de voorziene keuken zal aan de kegelen overhandigd bij de verkoopsovereenkomst
samen met de 3D tekeningen en de plannen en ijeischiVoor de basisaansluitingen in de keuken
zie sanitaire + elektrische installatie.
Voorziene apparaten:

» geintegreerde koelkast

» geintegreerde dampkap 60cm

* combi-microgolfoven

» vitrokeramische kookplaat met tiptoetsbediening

* anderhalve spoelbak met verlek

» ééngreepsmengkraan

Kleur & greep te kiezen uit standaardgamma varatidgiant. Buiten de verlichting van de dampkap
is er een voeding voorzien om verlichting te pleatsnder de hangkasten.

3.2.9 Badkamer- en toiletinrichting

Elk appartement is voorzien van een complete demitiitrusting van degelijke kwaliteit. De saniir
uitrusting is vrij te kiezen bij de leverancier. Plaatsing van de sanitaire toestellen voorziemein
basisbestek is inbegrepen.

Indien de uiteindelijk gekozen toestellen bijkomenechnische voorzieningen vergen, zal er een
meerprijs overeenkomstig een prijsofferte aan gekworden aangeboden.

Voor de basisaansluitingen in badkamer/toiletsaigitaire + elektrische installatie.

Een basisplan van het badkamermeubel zal aanpde worden overhandigd. Het betreft een meubel
met ingewerkte lavabo, spiegel en lichtluifel, ven van één mengskraan met automatische lediging.
Kleur & greep te kiezen uit standaardgamma varatigkant.

De douchen zijn inloop douchen met bak aangepasi@grote van douchekamer gaande van 90x90
tot 1.40x90. Dus deze liggen gelijk met de vloerwierden geen douchedeuren geplaatst.
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In sommige appartementen kan er overwogen wordeijdidinks gemetselde wand bekleedt met
muurtegels te vervangen door een glazen wands Dipiart te bespreken.

Er worden 3 D tekeningen met grondplannen aan dezemkomst gehangen van het badkamermeubel
samen met de beschrijving. Deze kunnen dus velechidn appartement tot appartement.

Toiletten zijn steeds hangtoiletten.

3.2.10 Centrale verwarming

De verwarming en de productie van warm water gebrat een individueel centrale
doorstoomverwarmingsinstallatie op aardgas doodatidan een gaswandketel met een gesloten
verbrandingskamer en omvat alle nodige leidingebrgjksklaar afgewerkt. Er zal verwarmd worden
met klassieke radiatoren (standaard wit gelaktyy@den geen verwarmingselementen voorzien in het
toilet, de hal en de berging. Aan alle radiatolahalve de radiatoren in de ruimte met
omgevingsthermostaat, worden thermostatische kremenzien. De installatie wordt gestuurd door
een centrale kamerthermostaat met dag- en naclimgpogeplaatst in de leefruimte. De individuele
gaswandketel is van het condenserende type.
Er worden voldoende radiatoren voorzien zodatdmy lsuiten temperatuur van —12° de volgende
temperaturen kunnen gehaald worden:

* leefruimte met open keuken 22°C

* slaapkamer: 18°C

* badkamer: 24°C
De gasinstallatie is voorzien van alle nodige d@iglanen en beveiligingsvoorzieningen conform de
bepalingen van de gasdistributiemaatschappij. aprbruikname wordt een keuring van de
installatie uitgevoerd. De teller wordt geplaatshet gemeenschappelijk tellerlokaal in de kelder.
Op vraag van de klant kan er op basis van meeragverwarming geplaatst worden.

3.2.11 Sanitaire installatie

De waterleidingen zijn uitgevoerd in kunststof P®IPE. De leidingen worden voorzien in de chape
& de muren. De werken worden uitgevoerd volgengetaeentelijke wetgeving, de voorschriften
i.v.m. met hygiéne en andere van kracht zijnde ax8tgyen. Voor ingebruikname wordt een keuring
van de installatie uitgevoerd. De teller wordt gey$t in het gemeenschappelijk tellerlokaal in de
kelder.

Er is een koude en warme watertoevoer voorzien elkoioestel, behalve voor de wasmachine, de
eventuele vaatwasmachine, het toilet en het harizbkgswaar enkel een koude watertoevoer
voorzien is. De productie van warm water gebeuor di® gaswandketel van de centrale verwarming.

Is voorzien:

Toilet
* aansluiting voor hangtoilet (koud water)
» aansluiting voor handenwasser (koud water)

Berging
e aansluiting voor wasmachine (koud water)

* aansluiting voor verwarmingsinstallatie
» collector warm en koud water
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» condensafvoer gaswandketel

Badkamer
* aansluiting voor douche (warm en koudwater)
e aansluiting voor ingewerkte lavabo (warm en koudena

Keuken
» aansluiting voor spoelbak (warm en koudwater), megelijkheid voor afwasmachine (koud
water)

Sanitaire toestellen
* Toilet
» hangtoilet voorzien van spaartoets
* handenwasser met toiletkraantje

Terras

* Voedingsleiding en aansluiting voor koud water eaak

Regenwaterinstallatie ( gemeenschappelijk)

Berging in kelder voor kuislokaal uitgietbak metkiovater punt via water-recuoperatiesysteem
Uitgerust met een boiler voor warm water.

Brandbeveiliging. ( gemeenschappelijk)

Automatisch werkend poederblusapparaat
Brandhaspels en hydratanden

3.2.12 Elektrische installatie

De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstémy met de voorschriften van de
elektriciteitsmaatschappij en het AREI en zal geteworden door een erkend organisme. Elk
appartement heeft een individuele teller in héetielkaal. De elektriciteit van de privé kelderhieg
wordt afzonderlijk aangesloten op de teller vareigenaar. De leidingen in de kelder worden in
opbouw voorzien.

Het verdeelbord met automaten en differentieelselaaks wordt geplaatst in de berging van elk
appartement. De leidingen voor de lichtpunten wong#orzien, doch geen armaturen.

Een installatieschema met lichtpunten wordt techigking gesteld.

Videofoon

De videofoon wordt in elk appartement geinstalla@igens aanwijzing van de koper. De hiermee
verbonden videofoonverbinding bedient de inkomdguhet gelijkvioers met een elektrisch slot,
eveneens geeft deze een belsignaal als er aadidelirele inkomdeur wordt gebeld.
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Telefoon en televisie

Lastenboek Residentie VDS

Een netwerk van buizen is voorzien voor de aamstpitan telefoon en televisie. De koper dient
zelf voor het in dienst stellen van de telefoonigdedistributie te zorgen. De voedingskabel kormtrui

de berging van het appartement.

Nutsvoorzieningen

Elk appartement wordt aangesloten op individueleersevoor gas, elektriciteit, water, telefoon,
internet en teledistributie. De individuele aartshgien van alle nutsvoorzieningen en het plaatsen v
meters worden uitgevoerd in opdracht van de promataar zijn ten laste van de kopers.

Detail beschrijving elektrische voorzieningen

Algemene delen

Traphal

Kelder

Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

Trap -1 naar O

Bewegingsmelder 1S180-2
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?
Noodverlichting

Gelijkvloers

Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

Trap O naar1

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

Verdiep 1

Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

Trap 1 naar 2

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

Verdiep 2

Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?
Noodverlichting

Kelder

Gang privé kelders
Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Noodverlichting

st. 2,000
st. 4,000
st. 2,000

st. 4,000
st. 4,000
st. 2,000

st. 2,000
st. 6,000
st. 2,000

st. 4,000
st. 2,000

st. 2,000
st. 6,000
st. 2,000

st. 4,000
st. 2,000

st. 2,000
st. 6,000
st. 2,000

st. 3,000
st. 12,000
st. 4,000
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Garage
Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw st. 6,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 38,000
Noodverlichting st. 8,000
Poets berging
Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 1,000
Tellerlokaal elektriciteit
Niko HY55 schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 3,000
Niko HY55 stopcontact enkel st. 1,000
Niko HY55 Stopcontact dubbel st. 1,000
Noodverlichting st. 1,000
Tellerlokaal Gas/Water
Niko HY55 schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 3,000
Niko HY55 stopcontact enkel st. 1,000
Niko HY55 Stopcontact dubbel st. 1,000
Noodverlichting st. 1,000
Afvalberging
Bewegingsmelder IS 360 ° opbouw st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 1,000
Voeding elektrische boler 10 liter st. 1,000
Niko HY55 Stopcontact dubbel st. 1,000
Machinekamer autolift
Niko HY55 schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 2,000
Noodverlichting st. 1,000
Voeding autolift SOG 1,000
Voeding tel autolift SOG 1,000
Liften
Voeding lift SOG 2,000
Voeding tel Lift SOG 2,000
Voeding licht lift SOG 2,000
Videofoon
Ticino Videofoon binnenpost st. 16,000
Ticino videofoon buitenpost st. 2,000
Deurbel ( deur app.) st. 16,000
voeding deurslot SOG 2,000
brandcentrale/rookkoepel
Voeding rookkoepel SOG 2,000
Brandcentrale 6 zones st. 1,000

Optische rookmelders st. 16,000 76,14 1.218,24
Brandmelddrukknop st. 10,000 64,61 646,10
Sirene st. 8,000 85,25 682,00
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Buiten

Kis en ride

Bewegingsmelder IS D360 °
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Verlichting naar deur appartement op
schemerschakelaar en klok
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Verlichting in groene zone
Voeding verlichting

Verlichting algemeen

Traphal

Plafond armatuur

Garage + kelder gemeenschap
TL-armatuur 1x58W HF

Gang Prive kelders

Plafond armatuur

Prive kelders

TL-armatuur 1x36W HF
Buitenverlichting muur inkommen
Wand armatuur IP 40
Tuinverlichting
verlichtingsarmatuur
verlichtingsarmatuur groene zone
verdeelbord

Verdeelbord 3 rijen 54 modules ( opbouw )
Differentieel 300/30mA 4P 40A
Automaatbeveiliging 4P
Automaatbeveiliging 2P
Schakelklok+schemerschakelaar
Equipotentiale verbindingen
Keuring elektrische installatie
Voeding regenwaterpomp 3F+N
Voeding vuilwaterpomp 3F+N
Kabelgoot 60x200

meterkast op frame

Appartement 0.1/1.1/2.1

Inkom

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel
Nachthal

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000
st. 1,000

st. 8,000

st. 1,000

st. 14,000

st. 34,000

st. 8,000

st. 16,000

st. 8,000

st. 8,000
st. 1,000

st00,0
st. 1,000
st. 3,000
st. 20,000

st. 1,000
SOG 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
m 60,000
st 3,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000
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Eetplaats
Niko original Diverse schakelaar st. 3,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel st. 3,000
Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000
Voeding thermostaat st. 1,000
Salon
Niko original Diverse schakelaar st. 2,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel st. 3,000
Niko original Stopcontact dubbel st. 1,000
Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000
Niko original TV aansluiting st. 1,000
Keuken
Niko original Diverse schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 1,000
Niko original Diverse schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? onder keuken kast st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel st. 2,000
Niko original Stopcontact dubbel werkviak st.ao
Niko original Stopcontact enkel dampkap st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel frigo st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel vaatwas st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel oven st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel microgolf st. @0
Kookvuuraansluiting 3F+N st. 1,000
Slaapkamer klein
Niko original Diverse schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel st. 1,000
Niko original Stopcontact dubbel st. 1,000
Slaapkamer groot
Niko original Diverse schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2 st. 1,000
Niko original Stopcontact enkel st. 1,000
Niko original Stopcontact dubbel st. 3,000
Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000
Niko original TV aansluiting st. 1,000
Badkamer
Niko original Diverse schakelaar st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mmz2 (extra ) st. 1,000
Niko original Diverse schakelaar Meubel st. 1,000
Lichtpunt 1.5/2.5 mm2 Meubel st. 1,000
Niko original Stopcontact dubbel st. 3,000

Lastenboek Residentie VDS
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wc
Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko HY55 stopcontact enkel
Berging

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisoind st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine

Niko original Stopcontact enkel Droogkast
Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko HY55 stopcontact enkel

Verdeelbord
Verdeelbord 2rije 36 modulen (opbouw )

Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

Keuring elektrische installatie
Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm?
tot aan verdeelbord

Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

Appartement 0.2/1.2/2.2

Inkom

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Eetplaats

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? Extra
Niko original Stopcontact enkel

€00,
st0D,0
st. 1,000
st0aon

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000
st. 14,000
SOG 1,000
st. 1,000

SOG 1,000
SaBa,
SOG 1,000

SOG 1,000

st. 2,000

st.1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 3,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Pagina 22 van 38



Bouwbedrijf

ANDERSMISSEN -

Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000

Voeding thermostaat

Salon

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000
st. 1,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting

Nachthal

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

Keuken

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? onder keuken kast
Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel werkviak
Niko original Stopcontact enkel dampkap
Niko original Stopcontact enkel frigo
Niko original Stopcontact enkel vaatwas
Niko original Stopcontact enkel oven
Niko original Stopcontact enkel microgolf
Kookvuuraansluiting 3F+N

Slaapkamer groot 1

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000
st.0
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. Q00
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Slaapkamer groot 2

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45t. 1,000

Niko original TV aansluiting

Badkamer

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? (extra )

Niko original Diverse schakelaar Meubel
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? Meubel

Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Lastenboek Residentie VDS
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wcC

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel
Berging

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisando st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine
Niko original Stopcontact enkel Droogkast
Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko HY55 stopcontact enkel

Verdeelbord

Verdeelbord 2rije 36 modulen (opbouw )
Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

Keuring elektrische installatie
Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm? tot aan
Verdeelbord

Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

Appartement 0.3/1.3/2.3

Inkom

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Eetplaats

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

€00,

st0D,0
st. 1,000
st0a0

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 14,000
SOG 1,000
st. 1,000

SOG 1,000
Sasa,
SOG 1,000

SOG 1,000
st. 2,000
st. 1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 4,000 3sapp 1.3/2.3)
st. 2,000 (st. 1 app23B
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000

Voeding thermostaat
Salon
Niko original Diverse schakelaar

st. 1,000

st. 2,000
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Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

Lastenboek Residentie VDS

st. 2,000
st. 3,000
st. 1,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting

Keuken

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? onder keuken kast
Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel werkviak
Niko original Stopcontact enkel dampkap
Niko original Stopcontact enkel frigo
Niko original Stopcontact enkel vaatwas
Niko original Stopcontact enkel oven
Niko original Stopcontact enkel microgolf
Kookvuuraansluiting 3F+N

Slaapkamer groot 1

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000
st.0
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. Q00
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Slaapkamer groot 2
Niko original Diverse schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? st. 1,000 23,65 23,65

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000

st. 2,000
st. 2,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Badkamer

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? (extra )
Niko original Diverse schakelaar Meubel
Lichtpunt 1.5/2.5 mm2 Meubel
Niko original Stopcontact dubbel
wcC

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko HY55 stopcontact enkel

Berging
Niko original Diverse schakelaar

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000 {sapp 1.3)

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
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Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisoind st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine
Niko original Stopcontact enkel Droogkast
Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel

Verdeelbord

Verdeelbord 2rije 36 modulen (opbouw )
Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

Keuring elektrische installatie
Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm? tot aan
Verdeelbord

Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

Appartement 0.4/1.4/2.4

Eetplaats
Niko original Diverse schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2
Niko original Stopcontact enkel

€00,
st0D,0
st. 1,000
st0aon

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 14,000
SOG 1,000
st. 1,000

SOG 1,000
SaBa,
SOG 1,000

SOG 1,000
st. 2,000
st 1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000

Voeding thermostaat

Salon

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000
st. 1,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Nachthal

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel
Keuken

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Diverse schakelaar

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Pagina 26 van 38



Bouwbedrijf

ANDERSMISSEN -

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? onder keuken kast
Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel werkvlak
Niko original Stopcontact enkel dampkap
Niko original Stopcontact enkel frigo
Niko original Stopcontact enkel vaatwas
Niko original Stopcontact enkel oven
Niko original Stopcontact enkel microgolf
Kookvuuraansluiting 3F+N

Slaapkamer groot

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000
st. 2,000
st.ano
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. aQ0
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Badkamer

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Lichtpunt 1.5/2.5 mmz2 (extra )
Niko original Diverse schakelaar Meubel
Lichtpunt 1.5/2.5 mm2 Meubel
Niko original Stopcontact dubbel
wcC

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel
Berging

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisaindo st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine
Niko original Stopcontact enkel Droogkast

Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko HY55 stopcontact enkel
Verdeelbord

Verdeelbord 2rije 36 modullen (opbouw )
Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

€00,

st0D,0
st. 1,000
st0a0

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 14,000
SOG 1,000

Pagina 27 van 38



Bouwbedrijf

ANDERSMISSEN -

Keuring elektrische installatie

Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm? tot aan
Verdeelbord

Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

Appartement 0.5/1.5/2.5

Inkom

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel
Eetplaats

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

st. 1,000

SOG 1,000
SaBa,
SOG 1,000

SOG 1,000
st. 2,000
st. 1,000

st. 2,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 4,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000

Voeding thermostaat

Salon

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 2,000 (spP 1.5/2.5)
st. 2,000 (st.1 appAL %y
st. 3,000
st. 1,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting

Keuken

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? onder keuken kast
Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel werkviak
Niko original Stopcontact enkel dampkap
Niko original Stopcontact enkel frigo
Niko original Stopcontact enkel vaatwas
Niko original Stopcontact enkel oven
Niko original Stopcontact enkel microgolf
Kookvuuraansluiting 3F+N

Slaapkamer groot 1

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000
st.0
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. Q00
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting

st. 1,000
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Slaapkamer groot 2 (alleen app 0.5)
Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000
st. 2,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Slaapkamer klein (alleen app 1.5 & 2.5)
Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel
Badkamer

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? (extra )
Niko original Diverse schakelaar Meubel
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? Meubel
Niko original Stopcontact dubbel
wcC

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? (extra)
Niko HY55 stopcontact enkel
Berging

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisando st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine
Niko original Stopcontact enkel Droogkast
Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel

Verdeelbord

Verdeelbord 2rije 36 modulen (opbouw )
Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

Keuring elektrische installatie
Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm? tot aan
Verdeelbord

€00,

st0D,0
st. 1,000
st0a0

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 14,000

Lastenboek Residentie VDS

SOG 1,000

st. 1,000

SOG 1,000
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Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

Appartement 1.6

Inkom

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Eetplaats

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

Lastenboek Residentie VDS

S@ed,

SOG 1,000

SOG 1,000
st. 2,000
st. 1,000

st. 2,000

st. 1,000

st. 1,000

st. 3,000

st. 2,000

st. 3,000

Niko original UTP Internetaansluiting (enkel) RJ45 st. 1,000

Voeding thermostaat

Salon

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel
Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000

st. 3,000
st. 1,000

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting

Keuken

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm2 onder keuken kast
Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel werkviak
Niko original Stopcontact enkel dampkap
Niko original Stopcontact enkel frigo
Niko original Stopcontact enkel vaatwas
Niko original Stopcontact enkel oven
Niko original Stopcontact enkel microgolf
Kookvuuraansluiting 3F+N

Slaapkamer klein

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel
Slaapkamer groot

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko original Stopcontact enkel

Niko original Stopcontact dubbel

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 2,000
st.0

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. @00

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000

st. 1,000
st. 3,000
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Lastenboek Residentie VDS

Niko original UTP Internetaansluiting (dubbel) RJ45st. 1,000

Niko original TV aansluiting
Badkamer

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Lichtpunt 1.5/2.5 mm? (extra )
Niko original Diverse schakelaar Meubel
Lichtpunt 1.5/2.5 mm? Meubel
Niko original Stopcontact dubbel
wcC

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Terras

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel
Berging

Niko original Diverse schakelaar
Lichtpunt 1.5/2.5 mm?2

Niko original Stopcontact enkel

st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000
st. 3,000

st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

Niko original Stopcontact dubbel onder elektrisoind st. 1,000

Niko original Stopcontact enkel Wasmachine
Niko original Stopcontact enkel Droogkast
Niko original Stopcontact enkel CV

Niko original Stopcontact enkel Ventilatie
Privé kelder

Niko HY55 schakelaar

Lichtpunt 1.5/2.5 mm?

Niko HY55 stopcontact enkel

Verdeelbord

Verdeelbord 2rije 36 modulen (opbouw )
Differentieel 300/30mA 2P 40A
Automaatbeveiliging 2P

Equipotentiale verbindingen

Keuring elektrische installatie
Voedingskabel elektriciteit XVB 4x10 mm? tot aan
Verdeelbord

Voedingskabel telefoon tot aan verdeelbord
Voedingskabel TV tot aan verdeelbord
Voedingskabel berging kelder

rookmelder op batterijen

meterkast op frame

€00,
st0D,0
st. 1,000
st0aon

st. 1,000
st. 1,000
st. 1,000

st. 1,000
st. 1,000
st. 14,000
SOG 1,000
st. 1,000

SOG 1,000
SaBa,
SOG 1,000

SOG 1,000
st. 2,000
st.1,000
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3.2.13 Rook- en verluchtingskanalen

Alle ruimten in het appartement worden verlucht drew ventilatiesysteem type C+ cfr. de EPB-
wetgeving: Natuurlijke aanvoer van verse luchtteivoerroosters in de ramen en mechanische afvoer
van lucht in de natte ruimten. De doorstroom getb@oor openingen onder de binnendeuren. De
hoofdleiding van het systeem C+ wordt naar hetgdkacht via een centrale leidingenschacht.

De aanwezige verluchtingsroosters in zowel de gassmppelijke ruimten als in de privéruimten
dienen te allen tijde open te blijven zodat detguiserking kan gegarandeerd blijven.

De gaswandketel en de dampkap worden eveneensagnttale leidingenschacht aangesloten.

Voor de droogkast is geen afvoerkanaal voorziedjat een condensatie droogkast gebruikt te
worden.

4. BIJZONDERE VOORWAARDEN

4.1KEUZE VAN LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN
BOUWMATERIALEN

De keuze van de afwerking zoals hierboven uitvoeeschreven, dient te gebeuren bij de leveranciers
of onderaannemers aangewezen door de promotor.

De koper ontvangt een uitnodiging om zijn keurzesaken. Een definitieve keuze dient te gebeuren
binnen de 30 dagen na ontvangst van deze uitnadilyidien de keuzes niet binnen de gestelde
termijn gebeuren, kan de contractuele uitvoeringsje verlengd worden. Eventuele wijzigingen
(min- en/of meerwerken) kunnen enkel uitgevoerddearna voorafgaandelijk akkoord aangaande de
kostprijs van deze wijzigingen. Door een belangrijkjziging aan te brengen ziet de koper af vam zij
afgesproken opleveringsdatum. De gemeenschappdéjiem kunnen nooit door de koper gewijzigd
worden. De promotor behoudt zich het recht om gijmien te verbieden waarvan hij oordeelt dat
deze ongeschikt zijn om aan devoorziene werkeroteen toegevoegd, hetzij wat de vorm en
afmetingen betreft, hetzij wat de natuur van deeniaen betreft, hetzij in gelijk welk ander opzich

Indien de koper een andere leverancier of ondemmmenwenst te kiezen, heetft hij hiervoor steeds de
toestemming nodig van de promotor. Voor de werkerdd koper zelf uitvoert of door een derde laat
uitvoeren, zal hij 80% van het voorziene budgetamrecupereren. Dit bedrag zal in mindering
gebracht worden van de laatste schijf.

Werken die de koper zelf uitvoert of door een déadé uitvoeren zullen slechts na de voorlopige
oplevering en na betaling van de gehele prijs kargebeuren. Indien er werken worden uitgevoerd,
voor voorlopige oplevering en voor de betaling darngehele prijs, door werfvreemde

aannemers wordt de promotor ontslaan van alle twegoamdelijkheid en garantie ten opzichte van de
koper voor wat zijn werk betreft. De promotor drieggen enkele verantwoordelijkheid betreffende de
organisatie en coodrdinatie over de door de kopegestelde leveranciers en onderaannemers.

Indien dit wel wordt toegestaan dient de koper réchchikken binnen de planning en bepalingen van
de promotor.
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4. 2AFMETINGEN EN PLANNEN

De bruto-opperviakte van de appartementen wordemegen volgens het geldend opmetingssysteem
nl. vanaf de buitenkant van de buitenmuur of desllivd (tussen 2 appartementen)

vanaf de as van de scheidingsmuur. De opperviadewanden, trappen, en installatieschachten
behoren tot de bruto opperviakte. Het eventuelschgrtussen de opgegeven opperviakte en de
werkelijke oppervlakte, al is deze groter dan 1#20sorden beschouwd als toleranties die geen
enkele gelegenheid tot klacht, voor welke vergogdian ook, rechtvaardigen. De promotor wijst erop
dat het meubilair of welke uitrusting dan ook, veellermeld staan op de plannen en illustraties, niet
inbegrepen zijn in de prijs en alleen vermeld steainformatieve titel.

4.3TEGENSTRIIJDIGHEDEN

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek gatagden vullen elkaar aan. Moesten er zich
tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de docwenentde volgorde zoals hierboven vermeld.
Werken die niet expliciet vermeld staan in voorghiabeschrijving zijn niet in de verkoopprijs
begrepen.

4. 4WIJZIGINGEN

De bouwpromotor behoudt zich steeds het recht arpassingen of wijzigingen aan te brengen daar
waar hij dit nodig of nuttig acht, zowel wat betréé gebruikte materialen als inzake de in uitvagri
gebrachte werken, zolang de kwaliteit van dezelaggr is dan de voorziene en de waarde van het
gehele werk door niet vermindert. Het gebouw wgetiouwd volgens bijhorende plannen onder
voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van staiit en/of technische studies.

4 5KLACHTEN

In geval van slecht weer, vorst of andere omstdredign behoudt de promotor het recht de werken te
onderbreken zonder dat de kopers hiertegen bergapek aantekenen. Eventuele klachten in verband
met de uitvoering van de werken moeten gebeurend®m-ontvangstname van het appartement.
Eventuele onzichtbare gebreken worden gedekt itDearige aansprakelijkheid welke een aanvang
neemt bij de voorlopige oplevering.

4.6TOEGANG TOT DE WERF

De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwitsfvoorafgaandelijk akkoord en voor zover hij
begeleid is van een afgevaardigde van de prombtbkan slechts na afspraak, en dit op uitsluitend
risico en gevaar van de koper, zonder enig mogedifkaal tegen de promotor. Dit wegens
veiligheidsredenen en in overeenstemming met deeleringsvoorwaarden. De koper moet zelf
persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien (heliligheidsschoenen, ...).
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4. 7VERZEKERING — RISICO — AANSPRAKELIJKHEID

De promotor onderschrijft de eerste verzekeringspeh tot dekking van de risico’s betreffende
brand, ontploffing, bliksem, ... De bestaande pedisdoor de vereniging van mede-eigenaars

bij voorlopige oplevering worden overgenomen enezalan ook de verschuldigde premies voor
betalen tot aan de volgende vervaldag. Naderhaad Iset de vereniging van mede-eigenaars vrij om
de markt te consulteren en ander polisvoorwaardéf premies te bedingen. De overdracht van het
risico zal geschieden vanaf de voorlopige oplegvien respectievelijk de privatieve en
gemeenschappelijke gedeelten. Overeenkomstig Briik®2 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
neemt de 10-jarige aansprakelijkheid voor zwargeajein aanvang bij de voorlopige oplevering.

4.8ERELONEN, ARCHITECT — INGENIEUR —
VEILIGHEIDSCOORDINATOR — EPB-VERSLAGGEVER

De erelonen van de architect, ingenieur, veilighbesdrdinator en EPB verslaggever, welke aangesteld
werden door de promotor, zijn inbegrepen in de aeppprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot
grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre tifxgen toegestaan, kan hiervoor een
supplementair ereloon gevraagd worden. Erelondrowelen aan de tussenkomst van

een aangestelde door de koper, dus anderen daerdetmelde architect en ingenieur, zijn ten
financiéle last van de koper. De promotor stelt\sligheidscodrdinator aan met opdracht tot
coordinatie van de veiligheid zowel tijdens ontwage als tijdens de uitvoering van het bouwproject.
Hij staat tevens in voor opmaak van het postinteigedossier. Een EPB verslaggever doet de nodige
berekeningen en levert het energieprestatiecexdifiaf.

4. 9EERSTE OPKUIS EN DROGIN

De appartementen worden voor de voorlopige oplegaspgekuist, met verwijdering van alle puin en
bouwafval. Stof en vuil zijn echter inherent aan eerf. Om het appartement te kunnen betreden zal
de koper (op eigen kosten) een grondige opkuis enagtvoeren. De eventuele kosten voor
verwarming/droging van het appartement voor delepaye oplevering, indien deze als doel hebben
het drogen van de lokalen te bevorderen, zijninketgrepen en ten laste van de kopers.

4.10 VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

4.10.1 Voorlopige oplevering

Zodra de privatieve gedeelten in voldoende staatfaerking zijn, ongeacht kleine herstellingen of
aanpassingswerken, nodigt de promotor de kopenuiot de voorlopige oplevering van de

privatieve gedeelten over te gaan.

Het appartement is op te leveren, bezemschoonenetjdering van alle puin en afval. Het proces-
verbaal van oplevering wordt opgemaakt en doorebpattijen ondertekend. Het bevat de opsomming
van de zaken die niet aanvaard werden omdat zipreggf niet goed uitgevoerd zijn.

Het proces-verbaal zal eveneens de termijn vermefdzdig voor de uitvoering van de opmerking die
in het proces-verbaal zullen voorkomen. De 10-g@dgnsprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige
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oplevering. Kleine onvolkomenheden die een norrhalgoonbaarheid niet in de weg staan, kunnen
geen reden zijn om de oplevering te weigeren.

De koper neemt het appartement pas in bezit naarmdiging van de sleutels door de promotor.
Slechts na de ondertekening van voornoemd proaésaken de volledige betaling van het
verschuldigde bedrag zullen de sleutels overhangmden. De voorlopige oplevering van de
gemeenschappelijke gedeelten geschiedt eveneenfsedighy op tegenspraak. De oplevering van de
gemeenschappelijke delen gebeurt uitsluitend imlegenet de syndicus die daartoe gemandateerd is
door de algemene vergadering.

De koper zal de onroerende voorheffing, even@sazindeel in de gemeenschappelijke kosten,
dragen en betalen vanaf de voorlopige opleverioga@n de voorlopige oplevering van de
gemeenschappelijke delen zal de koper bijdragele igemeenschappelijke lasten verbonden aan de
gemene dele die al in gebruik zijn.

De koper is gehouden de verzekeringspolissen bati¥ de verkochte goederen over te nemen en
Zijn bijdrage in de premies te voldoen vanaf derlamige oplevering van de privatieve gedeelten. De
ingebruikname van de privatieve delen en/of henlatitvoeren van werken door derden, niet
aangesteld door de promotor, zonder zijn schijifeelioelating, geldt als voorlopig oplevering van d
privatieve delen.

4.10.2 Definitieve oplevering

De definitieve oplevering van de privatieve gedaeltdie op dezelfde wijze geschiedt als de
voorlopige oplevering, vindt 1 jaar na de voorlapaplevering plaats.

4.11 BETALINGEN
De overeengekomen prijs zal als volgt betaald worde

A. Bij het tekenen van de verkoopsovereenkomst: eersehot van 5% op de totale koopsom

B. Bij het verlijden van de akte:

» De grondwaarde + registratiekosten op de grondarfiteek van het reeds betaalde voorschot
* De notariskosten + deelname in de basisakte
« Het tot dan uitgevoerd percentage bouwwaardeoogyth met de BTW

C. Meerwerken

* Na bestelling: 50%
* Na uitvoering van de bestelling: resterende 50%

D. Het saldo van de bouwprijs als volgt:

« 5% na aanvang afbraak, onderschoeiing, grondwerk
* 7% na vloerplaat kelder

* 7% na vloerplaat nivo 0

* 7% na vloerplaat nivo +1
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* 7% na vloerplaat nivo +2

* 7% na vloerplaat dak

*7% na dakwerken

*7% na facademetselwerk

* 5% na plaatsen buitenschrijnwerk

* 3% na slijp- en kapwerken technieken elektrititei
*3% na slijp en kapwerk technieken sanitair

*3% na slijp en kapwerk technieken verwarming

* 4% na pleisterwerken

* 4% na chapewerken

* 5% na installatie liften( te factureren in 2 dele
* 5% na vloerwerken

* 5% na plaatsen binnenschrijnwerk en keukens

* 5% na afwerken technieken

*2% na infrastructuur

* 2% (+ afrekening van eventuele min- en meerwerkgrvoorlopige oplevering en voor
ingebruikname

De verschuldigde facturen zijn binnen de 14 dagefaotuurdatum en zonder enige korting te betalen.

De notariéle akte zal verleden worden voor notahastophe Nolens te Sint-Truiden, eventueel met
tussenkomst van een 2de notaris gekozen door dgkopetende dat de aanduiding van een 2de
notaris geen verhoging van de kosten met zich rseghr

4.12 ZIIN NIET INGEBREPEN IN DE VERKOOPPRIJS

* De registratiekosten op de grond, notariskoster|namekosten in de basisakte, de BTW op de
constructiewaarde.

» Aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen (wafas, elektriciteit, telefoon, riolering, intetne
TV-FM distributie, brandweerverslag, tellerkastZie(ALGEMEEN * Diverse aansluitingen) Deze
kosten worden gefactureerd nadat de promotor be$t@kekening ontvangen heeft van de betrokken
instanties.

De totaalkost zal gedeeld worden door 16 ( zestien

» De eventuele kosten voor verwarming / droging pamélokalen voor de voorlopige oplevering,
indien deze als doel hebben het drogen van dedokalbevorderen voor de installatie van de verdere
afwerking. Indien dit zou nodig zijn zullen alledige tellers door de promotor geopend worden voor
rekening van de koper. Ook het bijhorende verbisiten koste van de koper. (Zie EERSTE OPKUIS
EN DROGING)

* Meubilair aangeduid op de plannen ter informatie.

« Schilder- en behangwerken binnen het appartemente
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« Verlichtingsarmaturen privatieve delen

* Werken die niet expliciet vermeld in voorgaande
omschrijving

4.13 WAARBORG

De promotor stelt, als erkend aannemer in de klBgse°® 4.405, een borg bij de Deposito- en
Consignatiekas ten bedrage van 5% van de constwaadrde.

Aan alle wettelijke verplichtingen volgens de weehe wordt voldaan. De aandacht van de kopers
wordt er op gevestigd dat het gebouw nieuw is ¢medaich lichte algemene zettingen, door uitzgttin
en temperatuursverschillen, kunnen voordoen waarob lichte barsten kunnen vertonen. Deze zijn
inherent aan een nieuwbouw en noch de promotoh dearchitect of de ingenieur kunnen hiervoor
verantwoordelijk worden gesteld. De promotor ig merantwoordelijk voor de vochtschade die een
gevolg is van schilder- en/of behangwerken of giagtvan vasttapijt op een vochtige ondergrond
door de koper geplaatst.

4.14 SLEUTELS

Een sluitplan is voorzien. De sleutels geven toggeam alle gemeenschappelijke en privatieve delen.
Er zijn veiligheids-profielcylinders met eigendoresgtficaat voorzien die opgenomen zijn in een
algemeen slotenplan.

Hierbij heeft elke eigenaar/bewoner dmv één enlttkzsleutel, toegang tot alle deuren van het
gebouw, behalve deze van de privatieve delen vamdere eigenaars/bewoners, en de deuren van de
gemeenschappelijke delen die niet behoren tot deegeschappelijke inkom, tenzij deze deuren deel
uitmaken van een ( alternatieve) evacuatieweg vaeukelder. De private bergruimten in de kelder
worden eveneens betrokken in het slotenplan.

Sleutels kunnen enkel bijgemaakt worden mits vggjiley eigendomsattest.

De sleutels van het individueel appartement wordede ondertekening van voornoemd proces-
verbaal van voorlopige oplevering en de volledigéaling van gehele prijs en de afrekening van
meer- of minwerken overhandigd.

Alle kopers ontvangen één 2-kanaalsafstandsbedjedeze geeft toegang tot de ondergrondse
verdieping.

4.15 TERMIJN

De bouwwerken vangen aan op : zie compromis. Zapeel 500 “werkbare werkdagen” in de
bouwsector voor de privatieve delen en voor de gasehappelijke delen 550 “werkbare werkdagen”
in de bouwsector.

De hierna vermelde dagen zullen dan ook niet atkdegy worden gerekend: zaterdagen, zondagen,
wettelijke feestdagen, de compensatierustdagertijjaa vakantiedagen, iedere dag waarop
gedurende ten minste 4uur niet kan worden gewéslgeasolg van de ongunstige
weersomstandigheden.
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Elke gebeurtenis die vanuit menselijk oogpunt@swverkomelijke hinderpaal vormt voor de
normale uitvoering van de verplichting van de vesoof waardoor hij gedwongen

wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zettwordt beschouwd al een geval van overmacht
(bijvoorbeeld ongevallen en de daaraan verbondeolgen, onderbrekingen in toevoer van
materialen, algemene of gedeeltelijke stakingerchingbreuk, brand, gebrek aan drijtkracht,
besmettelijke ziekten, weersomstandigheden zoatd ea uitzonderlijke regenperiode,
overstromingen, grote droogte en in het algemederéeoorzaak die een schorsing in de normale gang
der werken of de leveringen tot gevolg kan hebb@a)tijdelijke onderbreking van de werken wegens
overmacht brengt van rechtswege zonder schadewngpeen verlenging van de oorspronkelijk
bepaalde uitvoeringstermijnen met zich. Deze vertemis gelijk aan de duur van de onderbreking,
vermeerderd met de tijd die noodzakelijk is omvaetk op de bouwplaats weer op gang te brengen.
Indien de koper tijdelijk de stopzetting of stiliggg van de werken beveelt, heeft de promotorderie
geval recht op onmiddellijke betaling van de waarde de uitgevoerde werken. De promotor heeft
eveneens recht op schadeloosstelling indien dagrtmel bestaat. De koper mag niets ondernemen
waardoor de uitvoering van de werken vertragingkamunen oplopen zoals bijvoorbeeld het niet
tijdig vastleggen van zijn keuzes. Wanneer de wedaor toedoen van de koper voor een

periode van minstens 30 kalenderdagen worden orakeny, dient aan de promotor een voorschot op
de eerstvolgende betalingsschijf te worden betaldyelijk is aan de waarde van de reeds
uitgevoerde werken.

4.16 VERWIJLVERGOEDING

Bij vertraging in de uitvoering of levering te végjt aan de promotor, dient deze bij wijze van
schadevergoeding een bedrag te betalen van 15kaleeiderdag, vanaf de dag van de aangetekende
ingebrekestelling.

Deze schadevergoeding is niet meer verschuldigdhdeuitnodiging tot oplevering gericht aan de
koper.

De akte dient verleden te worden max. 2 maanddrehandertekenen van de compromis. Bij

vertraging te wijten aan de koper, dient deze jgewan schadevergoeding een bedrag te betalen van
15 € per kalenderdag, vanaf de dag waarop de akheaal diende verleden te worden.

Voor akkoord , Voor akkoord,

De verkoper De koper
Bouwbedrijf Vandersmissen nv

NV Heva
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